



**Prefeitura Municipal de Lajinha**  
CNPJ: 18.392.522/0001-41  
Rua Sidney Hubner França Camargo, 69 - Centro - Lajinha/MG

| COMPOSIÇÃO DE BDI  |  |                    |                      |       |                        |
|--|--|--------------------|----------------------|-------|------------------------|
| PREFEITURA / INSTITUIÇÃO: Prefeitura Municipal de Lajinha                    |  |                    | FOLHA Nº: 01/01      |       |                        |
| OBRA: Reforma Usina de Triagem e Reciclagem                                  |  |                    | DATA: 17/03/2021     |       |                        |
| LOCAL: Córrego Prosperidade, Zona Rural, Lajinha-MG                          |  | FORMA DE EXECUÇÃO: |                      |       |                        |
| REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: Região Leste - JANEIRO 2021/ SINAPI - JANEIRO 2021 |  | (   )              | ADMINISTRAÇÃO DIRETA | ( X ) | ADMINISTRAÇÃO INDIRETA |
| PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 meses  |  |                    |                      |       |                        |

| Composição do BDI sugerida | Intervalos admissíveis sem justificativa | Composição adotada | BDI Proposto:  | 26,45% |
|----------------------------|--|--------------------|--|--------|
| Administração Central (AC) | De 2,00 % até 8,15%                      | 4,80%              | $BDI = \frac{(1 + (AC + S + R + G)) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)}$ <p>Observação:<br/>Composição do BDI, intervalos admissíveis e<br/>Fórmula de Cálculo nos termos do Acórdão<br/>325/2007 do TCU.</p> |        |
| Lucro (L)                  | De 5,50 % até 11,35%                     | 8,70%              |  |        |
| Despesas Financeiras (DF)  | De 0,50 % até 1,50%                      | 1,30%              |  |        |
| Seguros (S)                | De 0,00 % até 0,81%                      | 0,80%              |  |        |
| Garantias (G)              | De 0,00 % até 0,42%                      | 0,42%              |  |        |
| Riscos (R)                 | De 0,25 % até 0,78%                      | 0,78%              |  |        |
| Tributos (I)               | De 4,65 % até 6,15%                      | 7,00%              |  |        |

Engenheira Civil: Thaís Boechat de Lima

CREA/MG: 212.895/D

Prefeito Municipal: João Rosendo Ambrósio de Medeiros