
OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO

1) GARANTIA - ( 0 a 0,42%)

0,30%

2) RISCO  -  ( 0 A 2,05 %)

1,50%

3) DESPESAS FINANCEIRAS - ( 0 A 1,20%)

1,20%

4) ADMINISTRAÇÃO CENTRAL  - (0,11 A 8,03%)

5,00%

5) LUCRO - ( 3,83 A 9,96% )

7,31%

6) TRIBUTOS ( 6,03 A 9,03%)

COFINS= 3,00% PIS= 0,65% ISS= 5,00%

BDI=

Lajinha 25 de Julho de 2022.

COMPOSIÇÃO DO BDI

Tais itens podem variar:

COFINS – Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social: A alíquota depende do

enquadramento fiscal e tributário da empresa.

PIS - Programa de Integração Social: A alíquota depende do enquadramento fiscal e tributário da

empresa.

ISS - Pode ser isento, ou variar até 5%

23,96%
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